



Département du Haut-Rhin

MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLES ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)

Objet du marché :

Marché à procédure adaptée

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le raccordement de Bourbach-Le-Haut au réseau intercommunal

Maître de l'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE THANN
Représentée par M. Baeumler, son Président

I. CONTEXTE

La Communauté de Communes du Pays de Thann (CCPT) regroupe, dans sa compétence " Eau Potable ", les communes de Bitschwiller-lès-Thann, Bourbach-le-Bas, Bourbach-le-Haut, Leimbach, Rammersmatt, Roderen, Thann, Vieux-Thann et Willer-sur-Thur pour une population de 17 700 habitants.

La gestion du service de l'eau potable est déléguée à la SOGEST.

Les réseaux des différentes communes sont tous interconnectés, sauf celui de Bourbach-le-Haut qui n'est alimenté que par une source et une prise en rivière.

La Communauté de Communes souhaite désormais sécuriser son alimentation en la connectant aux autres réseaux.

II. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Particulières définit les prestations à exécuter par le titulaire de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour « le raccordement de Bourbach-Le-Haut au réseau AEP intercommunal » situés sur le territoire de la Communauté de Communes de Thann.

III. LES MISSIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Etablir le programme de l'opération à soumettre à la concurrence des maîtres d'œuvre :

- Mettre à jour l'étude préliminaire réalisée en 2006 avec modification du tracé en passant par les chemins communaux si possible
- Etablir le dossier technique comprenant esquisses, note détaillée de l'opération et toutes pièces utiles (tenant compte de toute sujétion, notamment administrative)
- Evaluer le montant prévisionnel de l'opération
- Proposer le mode de réalisation des ouvrages et le type de mission du maître d'œuvre et des autres intervenants le cas échéant : CSPS, contrôle technique
- Après décision du maître d'ouvrage et acceptation du coût d'objectif, préparer le dossier de consultation du marché de maîtrise d'œuvre, du CSPS et contrôleur

technique et assister le maître de l'ouvrage en vue de la passation et de l'attribution de ces marchés, et notamment :

- Participation aux réunions nécessaires à la préparation du DCE
- Etablissement des pièces du DCE, à transmettre sur support informatique et papier
- Participation aux réunions d'ouverture des plis et du choix du titulaire des marchés de Maîtrise d'œuvre et des autres intervenants le cas échéant
- Analyse des offres : l'assistant à maîtrise d'ouvrage devra assurer la vérification des offres, établir une étude comparative des offres remises par les candidats et proposer au maître d'ouvrage le classement des offres susceptibles d'être retenues. Il devra en outre vérifier la cohérence des offres et leur adéquation par rapport au projet et établira un rapport détaillé de cette analyse.
- Négociation avec les candidats le cas échéant et établissement d'un rapport relatant la procédure.

IV. OBJET DES TRAVAUX

IV.1. Localisation des travaux

Les travaux concernés seront situés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Thann :

Entre BOURBACH-LE-HAUT et RAMMERSMATT

IV.2. Description des travaux

- Mise en place de pompes de reprise dans la chambre de vanne du réservoir de Rammersmatt
- Mise en place de plusieurs kilomètres de canalisation en fonte diamètre 100mm,
- La modification de la chambre de vanne sur le réservoir de Baeselbach, ainsi que la modification des canalisations à l'intérieur du réservoir (y compris retour vers l'auberge de la Fourmi),
- La connexion sur le réservoir des Buissonnets et sur la canalisation de la prise en rivière, y compris les robinets flotteur

- Le branchement sur les abonnés du Hundsrück, y compris la protection par stabilisateur de pression aval,
- La mise en place de la télégestion, avec des Sofrel au réservoir du Baeselbach et dans le réservoir de Rammersmatt, en prévoyant l'utilisation de la ligne FT,

V. PROCEDURES ADMINISTRATIVES

- Préparer et réaliser les conventions de passage et acquisition de terrains nécessaires au projet
- Demander l'autorisation de franchir la Route Départementale n°34B IV au col du Hundsrück,
- Demander l'extension du réseau électrique et téléphonique pour alimenter les réservoirs du Baeselbach, de Rammersmatt, des Buissonnets et de la zone haute de Bourbach-le-Haut ainsi que le filtre de la prise en rivière de Bourbach-Le-Haut,
- Mise en place des périmètres de protection des sources alimentant le réservoir du Baeselbach.

et toute autre procédure administrative préalable nécessaire à la mise en œuvre du projet.

VI. DISPOSITIONS GENERALES

Le titulaire du marché inclut dans son étude les conséquences du respect des textes en vigueur pour la réalisation des travaux.

VII. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d'engagement et ses annexes
- Le présent cahier des charges
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestation intellectuelle en vigueur
- Offre du candidat

VIII. DELAIS D'EXECUTION

La durée de la mission sera de 6 mois à partir de la date de notification du marché.

IX. MODE DE PAIEMENT

Le Maître d'Ouvrage s'acquittera des sommes dues au Maître d'Œuvre par virement au compte indiqué par le titulaire du marché dans l'acte d'engagement sous forme de mandat administratif dans le délai de 30 jours après validation du décompte définitif. Si ce délai n'est pas respecté, il donnera lieu au paiement des intérêts moratoires selon les textes en vigueur.

X. REVISION DES PRIX

Compte tenu du délai global de réalisation de l'opération, les prix sont fermes et non révisables

Lu et approuvé,

A

Le